

Заказчик _____ ГОКУ "Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо"

 (наименование организации)
 "Утвержден" « » _____ 20__ г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 9066,15 тыс. руб.

_____ (ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС

Капитальный ремонт помещений 1 этажа с перепланировкой под столовую здания ГОКУ "Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо". Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Ремесленная д. 33

_____ (наименование стройки)

Составлен(а) в текущем уровне цен 4 квартала 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ОС-02-01	Капитальный ремонт 1 этажа с перепланировкой под столовую	5236,31	1014,94	869,28		7120,53
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	5236,31	1014,94	869,28		7120,53
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	ЛСР-09-01	ПНР электроснабжения				63,01	63,01
3	ЛСР-09-02	ПНР системы вентиляции				91,41	91,41
4	ООО "Вариант Плюс" 21.12.2021 г.; Расчет массы и объема строительного мусора	Утилизация строительного мусора				64,19 580*(185,88+0,059)/1,68	64,19
		Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"				218,61	218,61
		Итого по Главам 1-9	5236,31	1014,94	869,28	218,61	7339,14
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
5	Смета № 1 на проектные работы	Проектные работы (НДС не облагается)				62,63	62,63

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Постановление Правительства а Российской Федерации от 05.03.2007 г. № 145 раздел 8	Проверка достоверности определения сметной стоимости				10 12000/1,2	10
7	Смета № 1 на проектные работы	Проектные работы (НДС не облагается)				2,92	2,92
8	Постановление Правительства а Российской Федерации от 05.03.2007 г. № 145 раздел 8	Проведение повторной проверки достоверности определения сметной стоимости				3 3600/1,2	3
		Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"				78,55	78,55
		Итого по Главам 1-12	5236,31	1014,94	869,28	297,16	7417,69
Непредвиденные затраты							
9	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179; письмо Министерства образования Иркутской обл. от 15.02.22 № 02- 55-1652/22	Непредвиденные затраты - 2%	104,73 2% от 5236310	20,3 2% от 1014940	17,39 2% от 869280	5,94 2% от 297160	148,36
		Итого "Непредвиденные затраты"	104,73	20,3	17,39	5,94	148,36
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	5341,04	1035,24	886,67	303,1	7566,05
Налоги и обязательные платежи							
10	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	1068,21 20% от 5341040	207,05 20% от 1035240	177,33 20% от 886670	47,51 20% от (303100-62630- 2920)	1500,1
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	1068,21	207,05	177,33	47,51	1500,1
		Итого по сводному расчету	6409,25	1242,29	1064	350,61	9066,15

Проектировщик (Подрядчик)

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Генеральный директор ООО "ГИП"



Журтуков И.В.

Главный инженер проекта

Журтуков И.В.

Заказчик:

Директор ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо»



Сычевская О.Я.